

PNRR 006/2023 _ Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. 120/2020 come modificata dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, e s.m.i., dei lavori di realizzazione di una struttura di sostegno per un radar doppler da installare sulla terrazza del blocco F presso la Cittadella Universitaria a Monserrato, nell’ambito del progetto PNRR Geosciences IR – M4C2 – Investimento 3.1- “Fondo per la realizzazione di un Sistema Integrato di Infrastrutture di Ricerca e Innovazione” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione Europea “NEXT GENERATION EU” – codice MUR: IR0000037.

CUP: F53C22000430001 – CIG: A03BB299ED

Importo presunto dell’affidamento pari a € 17.749,83, inclusi oneri della sicurezza pari a € 2.373,66 e costi della manodopera pari a € 2.917,05 non soggetti a ribasso, oltre IVA

DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO

IL DIRIGENTE

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. recante “*Codice dei contratti pubblici*”;
- VISTO** il Decreto-Legge n. 76 del 16.07.2020 “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11.09.2020;
- VISTO** il Decreto-Legge n. 77 del 31.05.2021 “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” (Decreto Semplificazioni bis) convertito dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto-Legge n. 13 del 24.02.2023 “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”, (Decreto semplificazioni ter) convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 del 21.04.2023, e, in particolare, l’art. 14 recante “*Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi*”;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 ed in particolare l’art. 226 recante “*Abrogazioni e disposizioni finali*”;
- VISTA** la Legge n. 238 del 23.12.2021 “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea*”;

- VISTO** il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari;
- VISTA** il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con Decreto Rettoriale n. 634 del 13.04.2015 ed in particolare l'art. 62 rubricato *"Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;
- VISTA** la Disposizione a contrarre Prot. n. 181/2023 del 31.07.2023, adottata dal Dirigente della Direzione per la Ricerca e il Territorio, per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 (di conversione del Decreto-Legge n. 76/2020), come modificata e integrata dalla Legge n. 108/2021 (di conversione del Decreto-Legge n. 77/2021) e successive modificazioni, dei lavori di realizzazione di una struttura di sostegno per un radar doppler da installare sulla terrazza del blocco F presso la Cittadella Universitaria a Monserrato, nell'ambito del progetto PNRR Geosciences IR – M4C2 – Investimento 3.1- "Fondo per la realizzazione di un Sistema Integrato di Infrastrutture di Ricerca e Innovazione" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea "NEXT GENERATION EU" – codice MUR: IR0000037 - CUP: I53C22000800006 – CIG: 99102748D0, rivolta all'operatore economico abilitato sul Bando Lavori - Categoria "OS18 – A - Componenti strutturali in acciaio" individuato dal RUP previa idonea istruttoria tra gli operatori economici in possesso dei requisiti generali e speciali previsti nonché di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti, per un importo pari a € 17.465,99 oltre IVA;
- PRESO ATTO** che nella Disposizione sopra richiamata è individuato quale Responsabile Unico di Progetto e Direttore dei Lavori l'ing Marcello Figus, marcello.figus@unica.it;
- PRESO ATTO** della Determinazione Dirigenziale n. 144/2023 del 20/06/2023, adottata dallo scrivente, di indizione della procedura di gara comunitaria suddivisa in 4 lotti per l'acquisizione di attrezzature scientifiche, in particolare, del **lotto n. 3** relativo alla fornitura, installazione, messa in funzione e manutenzione di un **sistema radar doppler in banda x con doppia polarizzazione** a valere sulla Missione 4 Componente 2 (M4C2) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea "NEXT GENERATION EU", aggiudicato con Determinazione Dirigenziale Rep. 374/2023 del 13/11/2023, in fase di affidamento;
- CONSIDERATO** che la realizzazione del supporto in oggetto è strettamente correlata al buon esito della procedura di acquisizione del RADAR sopracitata;



CONSIDERATO che in data 31.07.2023 era stato acquisito il seguente il codice identificativo di gara CIG 99956943A2 e che il CPV di riferimento è: 45223110-0 Installazione di strutture metalliche;

DATO ATTO che le disposizioni dell'ANAC in merito alla gestione del SIMOG impongono che le stazioni appaltanti procedano a perfezionare i CIG acquisiti entro 90 giorni dall'acquisizione pena la cancellazione del CIG stesso;

RITENUTO fosse opportuno attendere di conoscere il buon esito della procedura di affidamento del sistema radar doppler in banda x con doppia polarizzazione per procedere conseguentemente all'acquisizione del supporto necessario per la sua installazione;

DATO ATTO che la procedura di gara comunitaria, precedentemente citata, il cui lotto n. 3 relativo alla fornitura del sistema radar doppler in banda x con doppia polarizzazione, si è protratta oltre 90 giorni, e ha comportato l'impossibilità da parte del RUP di procedere al perfezionamento del CIG entro il termine tassativo, con conseguente cancellazione d'ufficio dello stesso sul sistema SIMOG;

PRESO ATTO che il RUP ha proceduto all'acquisizione del nuovo CIG A03BB299ED con CPV di riferimento: 45223110-0 Installazione di strutture metalliche;

PRESO ATTO che per le informazioni acquisite sulla strumentazione da fornire è stato necessario aggiornare il computo delle lavorazioni comportando un adeguamento del quadro economico di progetto come segue:

Lavori a corpo per la realizzazione di una struttura metallica di sostegno di un radar doppler		
A1	Lavori a corpo	€ 12.459,12
A2	Costi della manodopera	€ 2.917,05
A3	Costi della sicurezza	€ 2.373,66
A	Importo lavori e sicurezza A1+A2+A3	€ 17.749,83
	Somme a disposizione	
B1	imprevisti	€ 1.345,21
B2	IVA ed eventuali altre imposte	€ 3.904,96
B	Totale somme a disposizione	€ 5.250,17
	Importo complessivo intervento A+B	€ 23.000,00



- PRESO ATTO** che l'importo di spesa stimato come da quadro economico, pari a € 23.000,00, IVA e oneri inclusi, trova copertura sul Progetto PNRR GEOSCIENCES IR - finanziato dall'Unione Europea "NEXT GENERATION EU" – a valere sulla voce del Budget economico del corrente anno del progetto codice RIC_PNRR_CTC_2022_GEOSCIENCES_P.002_DEIDDA - CUP: I53C22000800006;
- DATO ATTO** che, sulla base delle risultanze sopra evidenziate, è stata avviata una "Trattativa Diretta" n. 3915608, sulla Piattaforma MePA di Consip S.p.A. - www.acquistinretepa.it - rivolta all'Operatore economico NUOVA IMPRESA COSTRUZIONI MANUTENZIONI INDUSTRIALI S.R.L., P.IVA 03853590929 /C.F. 03853590929, con sede legale alla V Strada traversa A s.n. Fraz. Macchiareddu-09032 Assemini, Pec: nuovaicom@pec.it, abilitato sul Bando "Lavori" Categoria OS18-A "Componenti strutturali in acciaio", sulla Piattaforma MePA di Consip S.p.A. - www.acquistinretepa.it, finalizzata ad individuare la migliore offerta sulla base del minor prezzo pubblicata il 19.12.2023;
- DATO ATTO** che entro la scadenza del termine stabilito, fissato per le ore 12:00 del 28.12.2023, l'Operatore economico non ha potuto caricare l'offerta nella piattaforma di Consip Spa per problemi tecnici della stessa;
- PRESO ATTO** che, per ovviare all'inconveniente suddetto, l'Operatore economico ha presentato regolare offerta mediante pec acquisita con i prot. n. 292475 e 292613 del 28.12.2023, e successiva integrazione del "Modulo integrativo dell'offerta", proponendo un ribasso del 3,82% pari a € 475,83, sull'importo presunto posto a base dell'affidamento soggetto a ribasso, per un importo complessivo di € 17.274,00, inclusi oneri della sicurezza pari a € 2.373,66 e costi della manodopera pari a € 2.917,05 non soggetti a ribasso, oltre IVA alle condizioni di progetto e dei capitolati speciale e tecnico;
- CONSIDERATO** che il Responsabile del Procedimento, Ing. Marcello Figus, esaminata l'offerta, ha valutato congrua e conveniente, sia da un punto di vista economico che tecnico, la proposta dell'Operatore economico NUOVA IMPRESA COSTRUZIONI MANUTENZIONI INDUSTRIALI S.R.L., P.IVA 03853590929 /C.F. 03853590929;
- CONSIDERATO** che l'Operatore NUOVA IMPRESA COSTRUZIONI MANUTENZIONI INDUSTRIALI S.R.L., P.IVA 03853590929 /C.F. 03853590929, ha autocertificato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 e 95 del Decreto legislativo n. 36/2023 e il possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR finanziato dall'Unione Europea "NEXT GENERATION EU" ed ha trasmesso la documentazione, firmata digitalmente, a corredo dell'offerta consistente in:

- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- Modello A comprensivo delle dichiarazioni di ordine generale e integrative PNRR;
- Dichiarazione sul rispetto del principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e documentazione allegata;
- Dichiarazione integrativa dell’offerta attestante il ribasso offerto, il costo presunto della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali;
- Patto di integrità;
- Dichiarazione sulla tracciabilità flussi finanziari;
- in considerazione del numero di dipendenti maggiore di cinquanta, come dichiarato nel Modello A e accertato dalla Stazione appaltante mediante acquisizione della Visura camerale, ha allegato la copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

CONSIDERATO altresì, che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell’appalto risulta essere adeguato e che il costo del personale indicato per l’esecuzione del servizio è risultato adeguato e congruo in relazione all’oggetto e alla natura della prestazione;

DATO ATTO che l’Amministrazione ha avviato le verifiche, sul possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico, secondo quanto disposto dall’art. 99, commi 1 e 2, del Decreto legislativo n. 36/2023;

VALUTATO in virtù del modico importo dell’affidamento e del ribasso proposto, di non richiedere la costituzione della cauzione definitiva pari al 5% dell’importo di dell’affidamento, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.lgs. n.36/2023;

PRESO ATTO di quanto disposto dall’allegato I.4 del D.lgs. 36/2023 in merito all’imposta di bollo;

DATO ATTO del quadro economico sotto riportato, aggiornato con il ribasso offerto:

Lavori a corpo per la realizzazione di una struttura metallica di sostegno di un radar doppler		
A1	Lavori a corpo	€ 11.983,29
A2	Costi della manodopera	€ 2.917,05
A3	Costi della sicurezza	€ 2.373,66
A	Importo lavori e sicurezza A1+A2+A3	€ 17.274,00



Somme a disposizione		
B1	imprevisti	€ 1.925,72
B2	IVA ed eventuali altre imposte	€ 3.800,28
B	Totale somme a disposizione	€ 5.726,00
	Importo complessivo intervento A+B	€ 23.000,00

RITENUTO

che al fine di assicurare il rispetto dei termini tassativi per la conclusione della procedura di affidamento di cui all'art. 1 comma 1 della Legge 120/2020, i lavori in oggetto vengono affidati all'Operatore economico NUOVA IMPRESA COSTRUZIONI MANUTENZIONI INDUSTRIALI S.R.L., P.IVA 03853590929 /C.F. 03853590929, con sede legale alla V Strada traversa A s.n. Fraz. Macchiareddu-09032 Assemini, sotto condizione risolutiva, nelle more della conclusione dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del Decreto-Legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, in Legge n. 120 del 2020, come modificato dal Decreto-Legge n. 77 del 2021 convertito in Legge n. 108 del 2021;

CONSIDERATO

altresì, che l'urgenza di dare immediata esecuzione ai lavori di cui alla presente decisione trova giustificazione nella necessità di dare attuazione all'installazione del radar doppler sulla terrazza del blocco F presso la Cittadella Universitaria a Monserrato, nell'ambito del progetto PNRR Geosciences IR – M4C2 – Investimento 3.1, garantendo la conclusione dello stesso nella forma, nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa, dal decreto di concessione e dai relativi allegati;

DATO ATTO

che non si configura in capo al RUP alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione, che impediscono l'adozione del presente provvedimento e che non sussistono per il medesimo situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi dell'art. 42 del Codice, dell'art. 6 -bis della Legge n. 241/1990 e dall'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012;

DATO ATTO

che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto e i documenti di cui all'art. 47, commi 2, 3, 3bis e 9 del Decreto-Legge n. 77/2021, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 29 e 53 del Decreto Legislativo n. 50/2016 nonché del Decreto Legislativo n. 33/2013;

DISPONE

ART. 1

Di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. A), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020 come modificata dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 e ss.mm.ii., lavori di realizzazione di una struttura di sostegno per un radar doppler da installare sulla terrazza del blocco F presso la Cittadella Universitaria a Monserrato all'Operatore economico NUOVA IMPRESA COSTRUZIONI MANUTENZIONI INDUSTRIALI S.R.L., P.IVA 03853590929 /C.F. 03853590929, con sede legale alla V Strada traversa A s.n. Fraz. Macchiareddu-09032 Assemini, Pec: *nuovaicom@pec.it*, per un importo complessivo pari a € 17.274,00, al netto del ribasso offerto sull'importo posto a base dell'affidamento, inclusi oneri della sicurezza pari a € 2.373,66 e costi della manodopera pari a € 2.917,05 non soggetti a ribasso, IVA esclusa, alle condizioni indicate nella richiesta di offerta e nel Capitolato speciale e negli elaborati di progetto.

ART. 2

Che l'importo complessivo pari a 21.074,28, IVA ed oneri inclusi, trova copertura sul Progetto PNRR e.INS ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA - finanziato dall'Unione Europea "NEXT GENERATION EU" – voce del Budget economico del corrente anno del progetto codice RIC_PNRR_CTC_2022_e.INS_FENU - CUP: F53C22000430001.

ART. 3

di esonerare, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs. n.36/2023, l'operatore economico dall'onere di produrre garanzia definitiva sull'esecuzione in virtù del ribasso offerto e del modico importo dell'affidamento;

ART. 4

Di procedere alla stipula mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi e per effetti dell'art. 19, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023, trasmessa tramite pec.

ART. 5

La pubblicazione degli atti della presente procedura sul profilo dell'Ateneo, quale committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 27 del Codice dei contratti pubblici.

Il Dirigente
Dott. Gaetano Melis

(sottoscritto con firma digitale)