


FSC


Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Unione europea
Fondo sociale europeo



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Università degli Studi di Cagliari D.D. n. 773 del 30.09.2016

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE : Ing. Antonio Pillai Dirigente

Oggetto: Programma Regionale di Sviluppo – Piano Regionale delle Infrastrutture – Accordo di Programma Quadro (APQ) Rafforzato “Infrastrutture strategiche regionali per la conoscenza” interventi cofinanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 L.R. 1 e L.R. 7 UNICA 01.02 Razionalizzazione strategica della Cittadella Universitaria di Monserrato - CUP: F32E10000080008 - progettazione definitiva ed esecutiva, compresa pianificazione della sicurezza dei lavori di realizzazione di una sistema centralizzato di distribuzione dei gas ad elevata purezza al servizio dei laboratori polifunzionali del nuovo edificio di Monserrato – CIG: Z3D1ADD8B9

Determina di affidamento diretto all'ING: GIANLUIGI COSTANTE

- VISTO lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012, modificato con D.R. 892 del 14 giugno 2013, pubblicato in G.U. n. 159 del 09 luglio 2013;
- VISTO il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel seguito semplicemente “Codice degli appalti”;
- VISTE Le Linee Guida emanate dall'ANAC e in particolare quelle concernenti l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici e quelle concernenti l'affidamento dei servizi all'architettura e all'Ingegneria;
- VISTA la propria DD. n. 739 del 04.08.2016, con la quale, al fine dell'affidamento in oggetto, si disponeva un'indagine di mercato con i seguenti n. 3 professionisti specializzati nel settore della progettazione di sistemi di distribuzione del gas indicati dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari: 1) Dott. Ing. Alessandra Loddo, n. 4929 di iscrizione all'OIC; 2) Dott. Ing. Gianluigi Costante, n. 4139 di iscrizione all'OIC; 3) Dott. Ing. Stefano Mazzella, n. 2899 di iscrizione all'OIC;
- PREMESSO che i tre soprannominati professionisti venivano invitati via pec, con note protocollo n. 26383, 26384 e 26385 del 04.08.2016, a presentare un preventivo-offerta per la redazione dei livelli definitivo ed esecutivo, compresa pianificazione della sicurezza, del progetto in epigrafe, chiedendo ai medesimi di formulare un ribasso sull'importo stimato di € 23.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali e mettendo a disposizione dei medesimi gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica e le prescrizioni amministrative;
- ATTESO che nel termine indicato la Dott. Ing. Alessandra Loddo e il Dott. Ing. Gianluigi Costante comunicavano per le vie brevi di non poter aderire all'iniziativa



- rispettivamente per impegno in altre attività professionali incompatibili con quelle richieste e per impegni già assunti in relazione alla imminente pausa estiva;
- CONSIDERATO** che nel termine indicato dava riscontro alla richiesta solo l'Ing. Stefano Mazzella, il quale dichiarava la propria disponibilità ad effettuare la progettazione praticando un ribasso del 1% sull'importo stimato, formulava alcune osservazioni e richieste, segnalando in particolare la ridotta tempistica a disposizione, indicata dall'Università in 35 giorni decorrenti dall'affidamento dell'incarico, soprattutto in ragione della incombente pausa estiva dei fornitori;
- DATO ATTO** che di seguito l'Università, con nota prot. 26823 del 12.08.2016, invitava il Dott. Ing. Stefano Mazzella a sottoscrivere, entro n. 5 giorni dalla ricezione, il buono d'ordine di conferimento dell'incarico per l'esecuzione della prestazione, dietro il corrispettivo derivante dal ribasso praticato dal professionista sull'importo stimato di € 23.000,00 oltre Iva e oneri di legge, mantenendo il termine originariamente stabilito per l'esecuzione della prestazione;
- RISCONTRATO** che alla scadenza del termine assegnatogli il professionista non sottoscriveva il buono d'ordine, indicandone le ragioni nel mancato recepimento delle osservazioni poste precedentemente poste;
- PREMESSO** che per via del tempo comunque decorso senza pervenire ad un affidamento il Rup procedeva, per ragioni di par condicio tra i potenziali interessati coinvolti nell'indagine di mercato, a rimettere in termini l'Ing. Gianluigi Costante, e per tale ragione convocava i due professionisti per un incontro in data 15.09.2016 (Ing. Stefano Mazzella) e in data 16.09.2016 (Ing. Gianluigi Costante), al fine di valutare le rispettive osservazioni;
- CONSIDERATO** che nel corso degli incontri svoltisi presso la Direzione Opere Pubbliche i professionisti segnalavano essenzialmente la necessità di ampliare il termine e il corrispettivo stimati per l'esecuzione della prestazione, ritenuti eccessivamente risicati, e quella di fornire al progettista un quadro più dettagliato delle utenze interessate alla distribuzione del gas;
- PREMESSO** che il Rup, in parte recependo i contributi offerti dai detti professionisti, disponeva un termine più ampio, di 45 giorni, e un lieve incremento del corrispettivo, elevato a € 25.000,00 oltre imposte e tasse di legge, e si impegnava a fornire al progettista un quadro esigenziale dettagliato delle utenze interessate alla distribuzione del gas e in tal senso riparametrava le prescrizioni amministrative del servizio;
- PREMESSO** che con note prot. 41270 e 41272 del 20.09.2016, il Rup invitava i due professionisti consultati a manifestare la propria disponibilità all'incarico, chiedendo un preventivo-offerta sulla base dei nuovi parametri negoziali;
- ATTESO** che entrambi i professionisti hanno aderito alla nuova richiesta, proponendo un preventivo per l'esecuzione della prestazione, al ribasso rispetto a quello stimato di € 25.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali, praticando l'Ing. Gianluigi Costante (offerta acquisita al prot. 42128 del 27.09.2016, il 6,00% e l'Ing. Stefano Mazzella (prot. 42126 del 27.09.2016) l' 1,76 % sul detto importo;
- RITENUTI** pertanto sussistenti i presupposti per poter affidare la prestazione all'Ing. Gianluigi Costante, dietro il corrispettivo di € 23.500,00 oltre IVA e oneri previdenziali derivante dal ribasso offerto;
- CONFERMATA** la propria DD. n. 739 del 04.08.2016 per quanto attiene alle premesse non riformate dalla presente disposizione;
- RITENUTO** il presente provvedimento coerente con i principi codicistici come declinati dalle Linee Guida ANAC di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, proporzionalità e rotazione;
- RICHIAMATO** altresì il principio di trasparenza e pubblicità cui la presente disposizione e i provvedimenti connessi si uniformano mediante pubblicazione sul profilo del committente in forma legale (artt. 36 del Dlgs 33/2013 e 29 del Codice) che renda accessibile agevolmente e rapidamente la procedura cui afferiscono;



DISPONE

- Art. 1 la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90;
- Art. 2 l'affidamento diretto all'Ing. Gianluigi Costante, iscritto al n. 4139 dell'O.I.C., C.F. CSTGLG73T19B354B, con Studio Tecnico in Via Emanuela Loi, 12, 09045 Quartu Sant'Elena, del servizio di cui in oggetto, da eseguire secondo la vigente normativa e le condizioni allegate alla richiesta di preventivo, dietro il corrispettivo di € 23.500,00 oltre IVA e oneri previdenziali, da formalizzare mediante Buono d'ordine al professionista, che dovrà sottoscriverlo digitalmente e reinviarlo entro 5 giorni (cinque giorni) dalla ricezione mediante posta elettronica certificata;
- Art. 3 di individuare nel sottoscritto Ing. Antonio Pillai il Direttore per l'esecuzione del contratto;
- Art. 4 la copertura della spesa, per € 23.500,00 oltre IVA e oneri previdenziali, nel Budget investimenti, progetto EDINUOVO_PILLAI_COD.A.022_ANNO2013, COAN A.15.01.05.01.02.01 (Realizzazione della nuova spina dipartimentale a Monserrato e CeSAR-CIPE, LR1 e LR7.

IL DIRIGENTE
Responsabile del Procedimento
(Ing. Antonio Pillai)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Pillai', written over a horizontal line.