Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE ACQUISTI E APPALTI
Dirigente Dott.ssa Michela Deiana

C128-20 – A116
D.D. AGGIUDICAZIONE Art. 32, COMMA 5, D.LGS. 50/16 - **Richiesta di offerta n. 2607699** per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria tensostruttura geodetica in Località Sa Duchessa: sostituzione telo, rifacimento pavimentazione, illuminazione interna, mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. 50/2016, aggiornato alla L. 120/20, di conversione del D.L. 76/20 - **CUP: F29H19000610005 - CIG**: **8355194C32**

LA DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 50/16, Codice dei contratti pubblici, aggiornato alla L. 120/20, di conversione del D.L 76/20 (di seguito Codice), ed in particolare l'art. 32, comma 5;

VISTA la D.D. n° 426 del 22/09/2020 della Direzione Acquisti e Appalti relativa all'ammissione delle imprese all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché alla verifica della sussistenza dei requisiti economico - finanziari e tecnico professionali relativamente alla richiesta di offerta per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria tensostruttura geodetica in Località Sa Duchessa: sostituzione telo, rifacimento pavimentazione, illuminazione interna, mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del Codice - **CUP: F29H19000610005 - CIG**: **8355194C32 –** Importo complessivo dell'appalto € 223.440,00+IVA (compresi € 51.062,87+IVA per costo della manodopera) di cui € 218.738,76+IVA per lavori a base d'asta ed € 4.701,24+IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che si tratta di appalto da aggiudicarsi, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con il criterio del minor prezzo con l'indicazione dell'importo ribassato offerto rispetto all'importo posto a base di gara ed esclusione delle offerte anomale in presenza dei presupposti di legge;

CONSIDERATO che nel termine fissato dal Disciplinare di gara, ovvero entro il 14/09/2020, hanno fatto pervenire la propria offerta n° 8 (otto) imprese;

CONSIDERATO inoltre, che il Seggio di gara nella seduta pubblica del 22/09/2020 ha provveduto al calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2-bis, lett. d), del Codice;

CONSIDERATO che in applicazione del predetto articolo il calcolo della soglia di anomalia, pari al 28,61% ha determinato la sotto indicata graduatoria:

operatore economico	importo ribassato	soglia anomalia	offerta anomala
CRAPANZANO COSTRUZIONI S.R.L.S.	€ 205.614,43	**28,61%**	NO
ANDREONI SRL	€ 184.506,14		NO
DENTONI COSTRUZIONI GENERALI SRL	€ 170.220,32		NO
GE.MA IMPIANTI SAS	€ 165.254,95		NO
BRESCIANI ASFALTI SRL	€ 160.597,99		NO
SA.FI.A SRL	€ 159.460,56		NO
IMPRESA COSTRUZIONI DI SANNA MICHELE	€ 159.432,12		NO
SAVIOR SRL	€ 147.526,17		SI

PRESO ATTO del fatto che, come si evince dal verbale del 22/09/20 del Seggio di gara, l'offerta presentata dall'Impresa SAVIOR SRL è risultata anomala ai sensi dell'art. 97, comma 5, del Codice e che, pertanto, il Seggio non ha proposto l'aggiudicazione ed ha rimesso gli atti alla Stazione appaltante per procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta;

VISTA la nota prot. n. 191254 del 28/09/20 con la quale, sulla base delle valutazioni effettuate dal Responsabile unico del procedimento, sono state chieste alla predetta impresa le giustificazioni dell'offerta anomala entro il 14/10/20;

PRESO ATTO del fatto che l'Impresa SAVIOR SRL ha fatto pervenire le giustificazioni richieste nel rispetto del predetto termine;

VISTA la nota prot. n. 213095 del 29/10/20 con la quale, sulla base di quanto chiesto dal Responsabile unico del procedimento, sono state richieste alla predetta impresa alcune integrazioni rispetto a quanto precedentemente trasmesso a giustificazione dell'offerta anomala da far pervenire entro il 03/11/20;

PRESO ATTO del fatto che l'Impresa SAVIOR SRL ha fatto pervenire le integrazioni richieste nel rispetto del predetto termine;

VISTA la nota prot. n. 21887 del 09/11/20 con la quale il Responsabile unico del procedimento, sulla base delle valutazioni effettuate sulla documentazione complessiva trasmessa dall'Impresa SAVIOR SRL a giustificazione dell'offerta, ha ritenuto la stessa anomala;

CONSIDERATO che il Seggio di gara nella seduta pubblica del 12/11/2020, ha proposto, pertanto, l'aggiudicazione della Richiesta di offerta per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria tensostruttura geodetica in Località Sa Duchessa: sostituzione telo, rifacimento pavimentazione, illuminazione interna, mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del Codice - **CUP: F29H19000610005 - CIG**:

8355194C32, a favore dell'Impresa di Costruzioni SANNA MICHELE, P.IVA 01401530918, con sede legale in Nuoro (NU), che ha offerto un importo ribassato pari a € 159.432,12 sull'importo posto a base di gara per un importo complessivo del contratto pari a € 164.133,36+IVA (€ 159.432,12 +IVA importo ribassato + € 4.701,24+IVA per oneri di sicurezza).

L'operatore non si avvarrà del subappalto in quanto inammissibile.

DETERMINA

ART. 1

di approvare le risultanze di gara così come risultanti dalla seduta pubblica del 12/11/2020 ed in particolare di approvare la sotto indicata graduatoria relativa all'aggiudicazione della Richiesta di offerta per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria tensostruttura geodetica in Località Sa Duchessa: sostituzione telo, rifacimento pavimentazione, illuminazione interna, mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del Codice - **CUP: F29H19000610005 - CIG**: **8355194C32 –** Importo complessivo dell'appalto € 223.440,00+IVA (compresi € 51.062,87+IVA per costo della manodopera) di cui € 218.738,76+IVA per lavori a base d'asta ed € 4.701,24+IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

operatore economico	importo ribassato	soglia anomalia	offerta anomala
CRAPANZANO COSTRUZIONI S.R.L.S.	€ 205.614,43	**28,61%**	NO
ANDREONI SRL	€ 184.506,14		NO
DENTONI COSTRUZIONI GENERALI SRL	€ 170.220,32		NO
GE.MA IMPIANTI SAS	€ 165.254,95		NO
BRESCIANI ASFALTI SRL	€ 160.597,99		NO
SA.FI.A SRL	€ 159.460,56		NO
IMPRESA COSTRUZIONI DI SANNA MICHELE	€ 159.432,12		NO
SAVIOR SRL	€ 147.526,17		SI

ART. 2

di aggiudicare la Richiesta di offerta per la realizzazione dei lavori di cui al presente appalto all'Impresa di Costruzioni SANNA MICHELE, P.IVA 01401530918, con sede legale in Nuoro (NU), che ha offerto un importo ribassato pari a € 159.432,12 sull'importo posto a base di gara per un importo complessivo del contratto pari a € 164.133,36+IVA (€ 159.432,12 +IVA importo ribassato + € 4.701,24+IVA per oneri di sicurezza).

ART. 3

di prendere atto che il presente provvedimento diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Disciplinare di gara e dichiarati dall'Impresa di Costruzioni

SANNA MICHELE, P.IVA 01401530918, con sede legale in Nuoro (NU), secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 7, del Codice;

ART. 4

di pubblicare l'esito della presente procedura, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice nei siti internet di questa Università e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sezione "Servizio contratti pubblici".

firmato digitalmente
La Dirigente
Dott.sa Michela Deiana