



Direzione per la ricerca e il territorio  
Dirigente: Dott. Gaetano Melis



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI CAGLIARI

**PNRR 4438/2025**\_Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B), del Decreto Legislativo N. 36/2023, per la progettazione esecutiva, fornitura, posa in opera e collaudo delle sole parti meccaniche e piping (esclusi ingegneria elettro-strumentale, automazione, fornitura e posa elettro-strumentale) di un nuovo dimostratore ad idrogeno verde entro skid trasportabile su mezzo gommato, nell'ambito del Progetto PNRR E.INS ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA - Spoke 7 Low carbon technologies for efficient energy systems - Codice MUR: ECS00000038- a valere sulla Missione 4 Componente 2 COMPONENTE 2 (M4C2) – Investimento 1.5 - CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI “ECOSISTEMI DELL’INNOVAZIONE”, COSTRUZIONE DI “LEADER TERRITORIALI DI R&S” DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA “NEXT GENERATION EU”

**Importo dei corrispettivi contrattuali pari a € 138.420,00, di cui € 28.760,00 per costi della manodopera, esclusa IVA**

**CUP: F53C22000430001 – CIG: B77B81D12F**

Disposizione di autorizzazione variazione dell'importo contrattuale ai sensi del comma 3 dell'Art. 120 del D. Lgs. 36/2023 nei limiti del 10% dello stesso, per un importo pari a € 1.500,00, oltre IVA.

## IL DIRIGENTE

**VISTO** il Decreto legislativo n. 36 del 31.03.2023, “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

**VISTO** in particolare l'art. 120 del suddetto decreto rubricato “Modifica dei contratti in corso di esecuzione” che al comma 3 prevede che i contratti possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura, sempre che, nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di



lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

**VISTO**

il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari;

**VISTA**

la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 1, comma 2, ai sensi del quale «La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.»;

**CONSIDERATO**

che con disposizione di affidamento PNRR 4438/2025 Rep. n. 798 del 04/08/2025 veniva affidata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B), del Decreto Legislativo N. 36/2023, la *progettazione esecutiva, fornitura, posa in opera e collaudo delle sole parti meccaniche e piping (esclusi ingegneria elettro-strumentale, automazione, fornitura e posa elettro-strumentale)* di un nuovo *dimostratore ad idrogeno verde entro skid trasportabile su mezzo gommato*, all'operatore economico O.L.M. Officine Lavorazioni Meccaniche S.r.l., VI Strada Est, Z.I. Macchiareddu - 09032 Assemini (CA) P.I. 02604100921 - pec: olm@pec.olmitay.com, per l'importo di € 138.420,00, di cui € 5.536,80 per costi della manodopera, oltre IVA alle condizioni economiche e di esecuzione indicate nel Capitolato tecnico, CUP: F53C22000430001 – CIG: B77B81D12F

**CONSIDERATO**

che, sulla base della menzionata disposizione di affidamento PNRR 4438/2025 Rep. n. 798 del 04/08/2025, si procedeva in data 07/08/2025 alla stipulazione della Lettera contratto PNRR 4438/2025, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante scambio di lettere, con l'Operatore economico O.L.M. Officine Lavorazioni Meccaniche S.r.l., VI Strada Est, Z.I. Macchiareddu - 09032 Assemini (CA) P.I. 02604100921 - pec: olm@pec.olmitay.com;

**DATO ATTO**

che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto è emersa la necessità di installare sul *dimostratore ad idrogeno verde su skid trasportabile su mezzo gommato*, una barriera fisica costituita da una griglia con maglia forata sulle pareti laterali aperte del container, inizialmente non prevista al fine di evitare sia l'intrusione di piccoli animali e, soprattutto, per ragioni di sicurezza in esercizio, trattandosi di un dimostratore mobile che può essere trasportato in luoghi diversi, sia chiusi che aperti;



**VALUTATO**

che, per il conseguimento degli obiettivi descritti, si rende necessario integrare le prestazioni affidate all'Operatore economico O.L.M. Officine Lavorazioni Meccaniche S.r.l., VI Strada Est, Z.I. Macchiareddu - 09032 Assemini (CA) P.I. 02604100921 - pec: olm@pec.olmitay.com per un ulteriore importo pari a € 1.500,00 oltre IVA pari al 1,08% dell'importo contrattuale, al fine di garantire la protezione del mezzo e incrementarne la sicurezza;

**DARE ATTO**

che:

- la modifica non altera la struttura del contratto in ossequio all'art. 1 dell'art. 120 del D. Lgs.vo 36/2023;
- l'importo dell'appalto comprensivo della variazione è comunque al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del citato D. Lgs. 36/2023, e inferiore agli importi di cui al comma 1 lettera b) dell'art 50 del Codice per gli affidamenti diretti;
- trattasi di una variazione di piccolo importo non essenziale ai sensi del comma 7 dell'Art. 120 del D. Lgs. 36/2023;

**RITENUTO**

dunque che, per quanto premesso e in ossequio al principio del risultato e al non aggravamento del procedimento amministrativo, è possibile procedere alla variazione dell'importo contrattuale nel limite del 10%, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 120 del D. Lgs 36/2023 dell'appalto stipulato con l'operatore economico O.L.M. Officine Lavorazioni Meccaniche S.r.l., VI Strada Est, Z.I. Macchiareddu - 09032 Assemini (CA) P.I. 02604100921 - pec: olm@pec.olmitay.com in data 07/08/2025, per un importo complessivo pari a € 1.500,00 oltre IVA, come da quadro economico riformulato come segue:

<b>PNRR 4438/2025</b> _Progettazione esecutiva, fornitura, posa in opera e collaudo delle sole parti meccaniche e piping (esclusi ingegneria elettro-strumentale, automazione, fornitura e posa elettro-strumentale) di un nuovo dimostratore ad idrogeno verde entro skid trasportabile su mezzo gommato. <b>CUP F53C22000430001 – CIG: B77B81D12F</b>		
<b>A</b>	<b>Importo totale netto</b>	<b>€ 138.420,00</b>
	<b>Di cui per costi della manodopera</b>	<b>€ 28.760,00</b>
<b>B</b>	Variazione ex articolo 120 comma 3 del D. Lgs 36/2023	<b>€ 1.500,00</b>



C	totale A+B	€ 139.920,00
D	Iva 22%	€ 30.782,40
E	Contributo ANAC	€ 35,00
<b>Totale complessivo del servizio</b>		<b>€ 170.737,40</b>

**ACCERTATO**

che l'importo totale di spesa, così come riformulato pari a € 170.737,40, IVA ed oneri inclusi, trova copertura sul Progetto PNRR E.INS - ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA" – voce del Budget economico del corrente anno del progetto codice RIC\_PNRR\_CTC\_2022\_e.INS\_FENU CUP: F53C22000430001;

**DISPONE**

**ART. 1**

Che la premessa è, parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.

**ART. 2**

Di autorizzare, ai sensi del comma 3 dell'art. 120 del D. Lgs 36/2023, l'aumento delle prestazioni comprese nel contratto PNRR 4438/2025 nel limite 10% del valore contrattuale, per un importo complessivo pari a € 1.500,00, IVA esclusa, a valere sull'affidamento di cui alla Disposizione PNRR 4438/2025 Rep. n. 798 del 04/08/2025, delle prestazioni in oggetto, all'Operatore economico O.L.M. Officine Lavorazioni Meccaniche S.r.l., VI Strada Est, Z.I. Macchiareddu - 09032 Assemini (CA) P.I. 02604100921 - pec: olm@pec.olmitay.com - per un importo complessivo riformulato in € 139.920,00 IVA esclusa, alle condizioni economiche e di esecuzione indicate nel Capitolato tecnico - CUP F53C22000430001 – CIG: B77B81D12F.

**ART. 3**

che l'importo totale di spesa, così come riformulato pari a € 170.737,40, IVA ed oneri inclusi, trova copertura sul Progetto PNRR E.INS - ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA" – voce del Budget economico del corrente anno del progetto codice RIC\_PNRR\_CTC\_2022\_e.INS\_FENU CUP: F53C22000430001;

**ART. 4**

In conseguenza di quanto disposto all'art. 2 del presente dispositivo, che si proceda a redigere nota di integrazione alla Lettera contratto PNRR 4438/2025, stipulata in data 07/08/2025 con l'operatore economico O.L.M. Officine Lavorazioni Meccaniche S.r.l., VI Strada Est, Z.I. Macchiareddu - 09032



**Direzione per la ricerca e il territorio**

Dirigente: Dott. Gaetano Melis



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI CAGLIARI

Assemini (CA) P.I. 02604100921 - pec: olm@pec.olmitay.com, con riferimento alla parziale integrazione delle prestazioni e all'importo contrattuale complessivo.

**ART. 5**

Di pubblicare la presente disposizione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e nella Banca dati dei contratti pubblici.

Il Dirigente

Dott. Gaetano Melis

(sottoscritto con firma digitale)